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Smlouva o dilo-pfistavba, opérna zed', fasada HZ ¢p. 457, Na Bambouzku, Praha — Lipence

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich Ob¢anského zakoniku €. 89/2012 Sb. v platném znéni

na zhotoveni stavby

. pristavba garaze a opérné zdi ke stavajici hasi¢ské zbrojnici* a
woprava fasady (KZS) stavajici hasi¢ské zbrojnice*, v§e Na Bambouzku ¢.p. 457, Praha Lipence

SMLUVNI STRANY

1. Zhotovitel
Obchodni jmeéno
Zastoupeny
Adresa
Telefon
Web, e-mail
doruc¢ovaci adresa
Zapis v obchodnim rejstiiku
Bankovni spojeni
ICO/DIC
Zodpovédny pracovnik realizace

2. Objednatel
Obchodni jméno

Zastoupeny

Adresa

Telefon/fax

Web, e--mail

Bankovni spojeni

ICO/DIC

Zastupce povéreny k jednanim
ve vécech technickych

TDI (technicky dozor)
Projektant objednatele (DSP)

Clanek 1 — Pfedmét smlouvy

(déle té7 dilo)

: T-bro CZ s.r.o.

: Ing. Petr Janovsky

: Hlavni 2728, Praha 4

: 602 304 103

: janovsky@t-bro.cz

: Videriska 1083, Praha 4

: C 85322 vedena u Méstského soudu v Praze, 28. 7. 1993
: KB as., & a¢tu: 51-1421430257/0100

1 49060104/CZ49060104

: Ing. Petr Janovsky

: Méstska ¢ast Praha Lipence

: Michalem Popkem, starostou

: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
:257921167257922641

: www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz,
: Ceska spotitelna, &. uétu 2000693379/0800
0241431/ ---

: Ing. Miroslav Cizek. zastupce starosty
: Milan Machaény
: FrantiSek Schmitt

uzaviraji tuto smlouvu o dilo

Misto plnéni ~ Na Bambouzku ¢.p. 457, Praha Lipence

Predmeétem plnéni je zhotoveni stavby-dila, a to

» pFistavba gariZe a opérné zdi ke stavajici hasi¢ské zbrojnici“ a ,,oprava fasady (KZS) stavajici
hasi¢ské zbrojnice*, Na Bambouzku ¢.p. 457, Praha Lipence

v rozsahu zpracované projektové dokumentace dila (stavby) pro stavebni povoleni, ocenéného vykazu
vymeér a zadavacich podminek vefejné zakazky. Na opravu fasady s kontaktnim zateplovacim
systémem je pouze vykaz vymér se specifikaci jednotlivych polozek.

Obsah a rozsah pfedmétu dila je uveden v ocenéném vykazu vymér se soupisem praci a dodavek
(rozpocet stavby).

1.1. Zpracovani podrobné provadéci projektové dokumentace dila je véci zhotovitele a jeji cena bude
soucasti celkové ceny dila, at’ bude ocenéna samostatnou polozkou nebo zahrnuta v rezii zhotovitele
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1.2. Objednatel je opravnén nepodstatné ménit v prubéhu stavby rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje,
Ze s takové Upravy a zmeény dila, tj. omezeni ¢i rozsifeni podle konkrétnich pozadavki objednatele,
bude respektovat. Rezim zmén je upraven touto smlouvou.

1.3. Dilem, pro u¢ely této smlouvy. je dodavka stavebnich a montaznich praci a konstrukci a rozumi
se ji dodavka vSech praci, konstrukei a materidli nutnych k fadnému provedeni dila, provedeni viech
predepsanych zkousek, revizi, méfeni a zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, ve
dvojim vyhotoveni pii pfedani stavby. Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré
prace, sluzby. dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni,
dokonceni a pfedani dila, k jeho uspésné kolaudaci a uvedeni do fadného provozu: na vyzadani téz
zpracovani podkladu pro provozni fad.

1.4. Dojde-l1 pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni ¢i ziZeni predmétu dila
vyplyvajicim zpodminek pfi provadéni dila, zodbornych znalosti zhotovitele. z projektu pro
provedeni stavby, nebo pozadavki objednatele je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplnki nebo rozsifeni ¢i zazeni rozsahu dila, ocenit je a pfedlozit tento soupis v&etné ocenéni ve
formé ..Zménového listu™ objednateli k odsouhlaseni. Lhita pro odsouhlaseni objednatelem &ini 5
pracovnich dni. Teprve po odsouhlaseni zménového listu ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén
(nejde-li o neodkladné nebo zabezpeovaci prace) a na jejich whradu v odpovidajici vysi.
Odsouhlasené zadavaci listy budou podkladem k uzavfeni dodatku k této smlouvé o dilo.

1.5. Zmény provedené zhotovitelem bez projednani a souhlasu objednatele nebudou uhrazeny.

1.6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyné k realizaci dila, Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 — Cas plnéni dila
2.1. Termin realizace:

a) zahdjeni: 10. 11. 2016
b) dokonéeni: 30.4.2017

2.2. Objednatel si vyhrazuje moznost Uprav shora uvedenych terminti s ohledem na své provozni
poticby a finanéni moznosti; zhotoviteli z takového posunu nemize vyplyvat pravo na aétovani
jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen &i nahrad skod.

2.3. Terminem dokonceni se rozumi odevzdani stavby bez jakychkoliv vad a nedodélk branici
provozuschopnosti objektu nebo jeho ¢&asti.

Clanek 3 - Cena dila
3.1. Cena za provedeni dila byla smluvné dohodnuta v souladu s nabidkou zhotovitele takto:

a) celkova smluvni cena bez DPH ¢&ini 2015401,81 Ké
b) DPH ve vysi 21% z ¢astky 2 015 401.81 K& 423 234,38 K¢
¢) DPH ve vvsi 15% z Castky 0.00 K¢
d) celkova smluvni cena véetné DPH ¢&ini 2 438 636,19 K¢

3.2. Ocenény vykaz vymér (rozpoéet) ma dvé samostatné ¢asti:
a) pristavba gardZe a opérné zdi ke stavajici hasiéské zbrojnici
b) oprava fasady (KZS) stavajici hasi¢ské zbrojnice*

3.3. Nabidkovy rozpocet je nedilnou soucasti smlouvy o dilo; smluvni cena je platnd do 31.7. 2017.
Ma se zato, Ze prace v rozpottu neuvedené a nezbytné k provedeni dila, jsou v celkové cené zahrnuty.
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3.4. Smluvni cena je cenou nejvyse pripustnou.

3.5. Smluvni cena byla zpracovana v souladu s poskytnutou dokumentaci, po prohlidce mista a
objektu hasicské zbrojnice.

3.6. Smluvni cena obsahuje ocenéni viech polozek nutnych k fadnému splnéni predmétu dila. Souéasti
sjednané smluvni ceny jsou tedy vesSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
fadnou a Gplnou realizaci dila, jak je uvedeno i v ¢l 1. této smlouvy. Cena obsahuje i naklady
zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni§té a obsahuje rovnéz i zvysené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby sjednaného dokonéeni dila.

3.7. Smluvni cena miZze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou dafiovych predpisti majicich vliv
na cenu predmeétu plnéni. Z jakychkoliv jinych duvodii nesmi byt smluvni cena ménéna s vyjimkou
postupu podle ¢l. 1. a 3.

3.8. Smluvni cena miZe byt dale upravena o ceny pfipadnych ménépraci (neprovedenych praci) nebo
objednatelem dodate¢né pozadovanych praci (vicepraci). Viceprace je zhotovitel opravnén uplatiiovat
pouze v pripadé rozsifeni pfedmétu dila na zadost objednatele, ucinénou v souladu se zakonem.
Viceprace budou feSeny formou zménovych listd. které budou pred zahajenim praci ocenény
zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem.

3.9. V pripadé. Ze bude objednatel pozadovat zmény v mnozstvi, rozsahu &i kvalité dodavek
zhotovitele (viceprace), vystavi zhotovitel na uvedené préace, prip. materidly zménovy list, ktery bude
uveden¢ chybejici, popf. pfebyvajici prace, nebo materialy specifikovat. Zménovy list bude
odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickym dozorem objednatele (TDI), popt. projektantem,
ktery zpracovaval provadéci projekt. Zménovy list je podkladem k dodatku této smlouvy, zménovym
listem je moZno upravit pouze rozsah pfedmétu plnéni této smlouvy o dilo a jeho cenu, bez vlivu na
ostatni smluvni ujednani. Soucasti zménového listu miZe byt i jednoduchy dodatek projektu,
zpracovany projektantem.

3.10. Pro oceneni vicepraci, jejichz polozky jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu zhotovitele, budou
pouzity jednotkove ceny z rozpoctu zhotovitele. Pro pfipadné viceprace v tomto rozpoctu neobsazené,
bude zhotovitelem navrzena cena a pfedana objednateli ke schvaleni. Pro obé smluvni strany jsou
zavazné pouze pisemné sjednané pozadavky.

Clinek 4 — Fakturace a platebni podminky
4.1. Smluvni strany se dohodly na nize uvedeném zpisobu placeni:
4.2. Objednatel neposkytuje zalohy.
4.3. Uhrada za plnéni dila bude provadéna mési¢né v éeské méné a to:
- vroce 2016 do vyse max. 1,5 mil. K& véetné DPH
- vroce 2017 zbyvajici cena dila podle této smlouvy
- do vyse 90% celkové ceny dila
- zbyvajicich 10% celkové ceny dila (zadrzné) proplaceno az po odstranéni vad a nedodélkii
z prejimaciho Fizeni.

4.4. Prislusné platby se uskute¢ni, vzdy na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem a podle skute¢né provedeného rozsahu a obsahu praci a dodavek.

4.5. Splatnost G¢etnich dokladu (faktur) bude 30 dni.

4.6. Nedilnou prilohou kazdého danového dokladu bude kopie zjistovaciho protokolu podepsana
odpovédnym pracovnikem objednatele a TDI.
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4.7. Veskeré GCetni doklady budou obsahovat nalezitosti danového dokladu dle zakona ¢.235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé. Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nélezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti: lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnénych ¢i opravenych dokladu.

4.8. Zadrzné ve vysi 10% bude uplatnéno ze smluvni ceny bez DPH, nebot DPH neni pfijmem
zhotovitele. Zadrzné bude zhotovitelem uhrazeno do 30 dnt po odstranéni vad a nedodélki z fadného
piejimaciho fizenl, které bude potvrzeno pisemnym protokolem.

4.9. V ptipad¢ pozdniho uvolnéni finanénich prostiedki ze statniho nebo vefejného rozpoétu
objednatel oznami tuto skute¢nost zhotoviteli pisemné a zhotovitel posune splatnost jednotlivych
danovych dokladi (faktur) o dohodnutou dobu. ne delsi nez 30 dnd. Pokud bude tato doba delsi,
smluvni strany dohodnou dalsi postup jednanim s dodatkem této smlouvy.

4.10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek. je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

4.11. Objednatel se zavazuje, ze po splnéni vSech zavazki ze strany zhotovitele. stanovenych touto
smlouvou. dilo pfevezme a zaplati jeho cenu.

4.12. Zhotovitel se zavazuje, ze

-sdéli objednateli subdodavatele praci, vykoni, materiali a sluzeb podilejicich se na dile podle této
smlouvy, a to nejpozdéji do 1 mésice po zahéjeni praci

-bude hradit svym subdodavatelim praci, vykoni, materiali a sluzeb podilejicich se na dile podle této
smlouvy ve lhutach ne delich. nez je splatnost faktur zhotovitele podle této smlouvy.

Nedodrzeni tohoto ustanoveni bude objednatelem povazovéano za vazné poruseni smlouvy.

Objednatel ma pravo vyzadovat od zhotovitele vyse uvedené informace, popi. doklady nebo se na
okolnosti k naplnéni vySe uvedeného ustanoveni smlouvy dotazat subdodavatelii zhotovitele.

Clinek 5 - Smluvni pokuty a sankce
5.1. Smluvni pokuta za prodleni na strané zhotovitele za nesplnéni sjednaného terminu fadného a
bezvadného ukoneni plnéni dila se sjedndva ve vysi 5 000 K& za kazdy, i zapoéaty. den prodlen;.

5.2. Smluvni pokuta za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkii se sjednava ve
vy3i 2 000 K¢ za kazdy pripad a zapocaty den prodleni.

5.3. Smluvni pokuta pfi nedodrzeni terminu uvolnéni staveni3té do 30 dni po odevzdani a prevzeti
dila se sjednava ve vysi 2 000 K¢ za kazdy den prodleni az do dne vyklizeni staveniste.

5.4. Smluvni pokuta pro objednatele pii nedodrzeni terminu splatosti fadné vystavené faktury se
sjednava ve vysi 0.05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni az do dne uhrazeni dluzné castky.
Dnem uhrazeni se rozumi odepsani ¢astky z (iétu objednatele.

5.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena jakymkoliv limitem a smluvni pokuty mohou byt
kombinovany (tzn.. ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluéuje soubézné uplatnéni Jakékoliv jiné
smluvni pokuty).

5.6. Ve viech pripadech plati, ze dhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na néhradu kody
zplsobené porusenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje.

5.8. Pokud je smluvni strana v prodleni s placenim smluvni pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvni
stran¢ arok z prodleni ve vy3i 0,05% z neuhrazené smluvni pokuty za kazdy den prodleni.
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5.9. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni po doruceni oznameni o ulozeni smluvni pokuty
zadavatelem vybranému uchaze¢i. Oznameni o ulozeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a
casove urceni udalosti, ktera v souladu s uzavienou smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.
Oznameni musi dale obsahovat informaci o zptusobu hrady smluvni pokuty.

5.10. Opravnéna smluvni strana ma pravo na ur¢eni zpusobu uhrady smluvni pokuty, a to véetné
formou zapoctu proti kterékoliv splatné pohledavce druhé smluvni strany.

5.11. V piipadé vzajemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem muze byt od smluvni pokuty
zCasti nebo i v celém rozsahu upusténo; narok na nahradu $kody tim vsak neni dotcen.

5.12. Smluvni pokuty z prodleni vuéi zhotoviteli se neuplatni, pokud nedodrzeni nebo nesplnéni
terminu zhotovitelem bylo zapfi¢inéno nesplnénim povinnosti nebo jinym zasahem &i Ukonem ze
strany objednatele nebo zasahem vy3§si moci.

Clanek 6 — Stavenisté

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a b&hem vystavby fadné pedovat
o zakladni smérové a vySkové body a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel si na svoje
ndklady zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych stavebnich objekti a odpovida za jejich spravnost.

6.2. Zhotovitel si na zakladé podkladi, které mu pieda objednatel, zajisti vytyéeni podzemnich vedeni
stavenisté a bude dodrzovat podminky spravct a vlastniki téchto siti po celou dobu vystavby.

6.3. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné piekopii komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese veskeré naklady s timto spojené. Tyto naklady jsou souéasti sjednané ceny dila.

6.4. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci stavenisté bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale
zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znagek v souvislosti s pritbéhem
provadeni praci a vSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.5. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a &istotu a je povinen nezavadné
odstranovat odpady a neistoty vznikle jeho ¢innosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni
stavajicich objektu ¢i okolnich zafizeni Cinnosti zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou skodu
uvést do puvodniho stavu.

6.6. Zhotovitel zajisti pfipadné stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpedeni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.7. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbéma mista energii véetné méfeni odbéri a uhradi
odbéry energie.

6.8. Zhotovitel se zavazuje oznacit viditelné misto plnéni tak, aby z tohoto ozna¢eni byly patrné
nasledujici (daje: nazev stavby, sidlo a nazev firmy, fax, telefon. jméno, pfijmeni a funkci osoby,

ktera stavbu dozoruje ze strany zhotovitele, termin zahajeni a ukonceni stavebnich praci.

6.9. Temperovani, osvétleni a ostatni provozni naklady souvisejici s realizaci stavby zajisti na své
naklady zhotovitel.

Clanek 7 — Provadéni dila
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7.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobe.

7.2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce. je opravnén Kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené [huté objednatelem poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit.

7.3. Zhotovitel zodpovida za dodrzovani predpisi k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,
predpisi k zajisténi bezpelnosti technickych zafizeni, pozarnich a dalSich predpisi souvisejicich
s realizaci dila. Zhotovitel zodpovidd za bezpec¢nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho
védomim pohybuji v prostoru staveniité a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

7.4. Veskere odbomné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelé. Sougasné
se objednatel zavazuje dodrzovat bezpecnostni nafizeni a upozornéni vydana subdodavatelti majicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

7.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné pravni predpisy, vztahujici se na jeho
¢innost. Za Skodu zplsobenou porusenim predpisii odpovida podle obchodniho zakoniku.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii provadéni dila veskeré podminky a piipominky vyplyvajici
z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, v¢. dalsich vyjadfeni a rozhodnuti organii statni spravy.

7.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom toho, ze nesmi pouzit zadny materidl, o kterém je v dobé
Jeho wuziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu vyménou za material bezvadny.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a dal$im $kodam. Zhotovitel nese do predani
predmétu smlouvy o dilo objednateli veskerou odpovédnost za skody vzniklé na jiz zabudovanych
materialech a provedenych pracich, jakoz i na stavajicich konstrukcich.

7.9. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpusobenym jeho &innosti, alespon do vyse 5 mil.
K¢. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateli. Doklady o pojisténi je
povinen predlozit objednateli pfed podpisem smlouvy.

7.10. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
subdodavatelt., jestlize finan¢ni objem subdodavky pfesahuje 30% ceny dila. Vyjadfeni
k predloZenym subdodavatelim da objednatel zhotoviteli do 3 pracovnich dnil. V pfipadé, Ze tak v této
lh{ité neu¢ini. ma se zato. Ze s vybérem souhlasi.

7.11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nélezy, je povinen pierusit prace a
informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neudini. nese veskeré
disledky z toho plynouci.

Clinek 8 — P¥ed4ni a pFevzeti dila
8.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo fadnym ukonéenim a predanim objednateli, véetné

vysledki provadénych zkousek, atestd a méfeni, které jsou nezbytné pro fadny pribéh kolaudagniho
fizeni, popr. fizeni o pfedéasném uzivani stavby.
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8.2. Objednatel prevezme dilo provedeneé v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho
dokonceni, a to formou pisemného protokolu.

8.3. Zhotovitel je povinen pisemné nebo jinym prukaznym zplisobem oznamit objednateli nejpozdéji
10 dnt predem. kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.

8.4.V dohodnuté lhté se zastupce objednatele zucastni prohlidky dokon¢ovaného dila. pfi niz bude
posouzena kvalita a Gplnost provedenych praci a oznaceny piipadné vady a nedodélky, které je nutno
odstranit do doby predani dila protokolarni formou.

8.5. Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit u pfejimaciho fizeni viechny piedepsané doklady dle
stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni. Bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

8.6. Pii predani dila pfedlozi zhotovitel objednateli rovnéz dokumentaci jeho skuteéného provedeni a
dale veskeré povinné doklady k vyrobkim a zafizenim. atesty, protokoly o zkouskach dila, popi. o
komplexnim vyzkouseni jeho &asti, prohlaseni o shodé, apod.

8.7. O predani bude sepsan protokol, jehoz soucasti bude popf. i soupis zjisténych vad a nedodélki
s terminy pro jejich odstranéni. Zapis do protokolu ma pravni G¢inky pouze v pfipadé, ze obsahuje
prohlaseni objednatele, ze dilo pfijima v&. viech potiebnych dokladii.

8.8. Vadou se pro ucely této smlouvy o dilo rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem pro provedeni stavby. touto smlouvou o dilo, pravnimi pfedpisy nebo
stavebnim povolenim a kolauda¢nim rozhodnutim. Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti
projektu a smlouve.

8.9. Vadou dila neni odchylka od projektu. kter neméni pfijaté feeni, jestlize byla dohodnuta alespon
formou zépisu ve stavebnim deniku a potvrzena TDI.

8.10. Objednatel je opravnén prevzit dilo i s drobnymi vadami nebranicimi bezpe¢nému provozu &i
uzivani dila, neni vSak povinen tak ucinit. To, zda ta ktera konkrétni vada je vadou drobnou, ktera
nebrani v bezpecném uzivani dila, posuzuje objednatel, popf. technicky dozor objednatele.

8.11. Objednatel nemusi prevzit dilo s nedodélky.
8.12. Predani dila se uskuteciiuje v misté jeho provadéni.

8.13. Pokud jsou v této smlouvé ¢i jinych dokumentech pouzity terminy ..ukonéeni dila™ nebo ..den
pfedani™, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu ptedavaciho protokolu.

Clanek 9 — Reklamacéni Fizeni, odstranéni vad a souvisejici majetkové sankce

9.1. V pipade. ze po pfedani a prevzeti dila budou zjistény vady a nedodélky v dobé trvani zaruky na
dilo, ma objednatel pravo na bezplatné odstranéni téchto vad a nedodélki v dohodnutych terminech.

9.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci predanych
mu K zpracovani objednatelem v pripadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
Jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
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9.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou nebo vy3si
moci. Tato odpovédnost musi byt jednoznaéné zdokumentovana.

9.4. Prokéze-1i se. ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.. ze jim reklamovana vada nevznikla
vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita resp.. ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim
dila objednatel apod.. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu. v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady.

9.5. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.

9.6. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni:

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna:

¢) pfimérenou slevou ze sjednané ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 kalendainich dnti po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady
odstrani.

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhuty se povazuje za véas uplatnénou.

9.9. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 10 kalendafnich dni po obdrzeni
reklamace nebo neoznami-li objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava, je objednatel opravnén

povéiit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Clanek 10 — Zaruka a dodaci podminky

10.1. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby a dle CSN po celou zaruéni dobu, ktera &ini 60 mésici ode dne podepsani zapisu o
predani a pfevzeti dila. Tato zaruéni lhita se ve shodné délce vztahuje i na technologie. vyrobky a
zafizeni.

10.2. Na stavbé bude veden stavebni denik. ktery zaloZi zhotovitel. Tento denik bude béhem pracovni
doby trvale pristupny.

10.3. Objednatel umozni zhotoviteli umistit na stavbé informaéni a reklamni tabuli o tom, ze
zhotovitel provadi predmét dila.

10.4. Bankovni zaruka ¢. 1 k zajiSténi fadného provedeni. dokonéeni a predani plnéni dila se
nevyzaduje.

10.5. Bankovni zaruka ¢. 2 zajiSt'uje fadne odstranéni vad uplatnénych objednatelem viigi zhotoviteli z

titulu odpoveédnosti za vady dila v zaruéni dobé, pricemz:

a) vyse takto zajisténé ¢astky je 50 000 K¢&;

b) zaruku preda zhotovitel objednateli nejpozdéji dne. kdy objednatel potvrdi zhotoviteli zévérecny
protokol o prevzeti dila;

¢) zaruka bude platna po dobu prvnich 36 mésich zaruéni lhity stanovené ve smlouvé:;
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d)

e)

pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel neodstranil vadu dila
zpusobem a v dobé, k nimz je podle pfisludnych ustanoveni smlouvy o odstrafiovani vad v zaruéni
1hiité povinen;

pred uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli
vys§i pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného:

zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi
zarucni listinou (tj. v puvodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do 14 kalendainich dni od kazdého
uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

10.6. Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstaravanim bankovnich zaruk jsou zahrnuty ve smluvni
cené, jeji dodate¢né navysovani z titulu pozadovanych zaruk za plnéni neni pfipustné.

10.7. Pred zahajenim realizace dila pteda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro realizaci
dila (PD) v dvojim vyhotoveni, pokud takovou dokumentaci vyhotovuje. Objednatel tuto PD pred
zahéjenim praci odsouhlasi.

10.8. Zhotovitel je povinen ke kolaudaénimu fizeni zajistit pfedlozeni veSkerych atestl, zprav a
protokolii o zkouskach stanovenych platnymi predpisy. Dale pfipravi zejména tyto doklady:

b)

osvédceni o zkouskach pouzitych materiali;

stavebni denik;

prohlaseni o shodé na stanovené vyrobky;

doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni:
provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni.

10.9. Dilo je od pocatku ve vlastnictvi objednatele.

10.10. Smluvni strany se dohodly na zdkazu cesse této smlouvy.

Clanek 11 — Zavéreéna ustanoveni
11.1. Pripadné zmény a dopliiky k této smlouvé plati jen tehdy, dojde-li k nim formou pisemného
dodatku podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich s platnosti originalu. Tti vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

11.3. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na www profilu zadavatele.

11.4. Dle zakona ¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve vefejné spravé je Zhotovitel osobou
povinnou spolupusobit pti vykonu finanéni kontroly.

11.5. Predmét smlouvy nebo jeho ¢ast bude financovana z ucelové dotace hl. mésta Prahy.

V Lipencich dne 8.11.2016 dne 8. 11.2016 i/\/
/7 (4 P

K Obci 47, 155 31 Prah

telefon: 257 92 1467 & stavebni a obchodnl spolecnost 4.4.0,

OBJEDNATEL ' FETENATEL, i e T,

Méstska ¢ast Praha Lifée T-bro CZ s.r.o.

Michal Popek, v.r. . starosta Ing. Petr Janovsky, jednatel spol.

Ptilohy smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 nabidkovy rozpocet (cenova ¢ast nabidky zhotovitele)

Priloha ¢. 2 doklad o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za $kody zpisobené pii vykonu podnikatelské
¢innosti
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Pozn. objednatele, doplnéni po schvaleni k uzavieni smlouvy

Uzavieni smlouvy o dilo na stavbu / 4 i T i B o
schvalila rada MC Praha-Lipence dne 2016 pod &. /2016 o/ 4 /[ 7:,{'/5 4"5'43:‘551'/ £ 4]/}{(/‘
ad 3.2a

sespol. T-broCZs.r.o.  scenou bez DPH ve vy§i 1895 094,27 K¢, tj.2 293 064,06  K&s 21% DPH.

ad3.2.b
sespol. T-broCZs.r.o. scenou bez DPH ve vy$i 120 307,54 K&, tj. 145 572,12 K¢ s 21% DPH.
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