

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
pro vyhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrských a dalších prací na akci:

„Studie proveditelnosti cyklostezky“

Článek č. I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha-Lipence
sídlo:	K Obci 47, 15531 Praha-Lipence
IČO:	00241431
zastoupen:	
- ve věcech smluvních:	Lenka Kadlecová, starostka
- ve věcech technických:	Ivana Žáková
e-mail:	ivana.zakova@mclipence.cz
Objednatel není plátce DPH.	

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel:	Norma architekti, s.r.o.
sídlo:	Podskalská 370/31, 12800 Praha 2
IČO:	40230937
DIČ:	CZ40230937
zastoupen:	
- ve věcech smluvních:	Ing.arch. Jana Moravcová,
- tel., e-mail:	773 043 800, jana@norm-a.com

dále jen jako „**Zhotovitel**“

Článek č. II. Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále již jen „Smlouva“) je vyhotovení studie proveditelnosti cyklostezky Lipence – Dolní Černošice (dále je Dílo).
2. Cílem studie je prověřit, popsat a graficky znázornit možnosti pro zajištění:
 - 2.1. bezpečného a komfortního řešení pro cyklisty a chodce mezi vnitřní zástavbou Lipenců a Dolními Černošicemi,
 - 2.2. zvýšení bezpečnosti motorové dopravy vč. MHD rozšířením vozovky nebo zřízením systému míst pro vyhýbání s ohledem na koncepční studii Soutok,
 - 2.3. koordinace s obslužně-rekreační funkcí území v souladu se záměrem příměstského parku Soutok včetně provázanosti s aktuální i výhledovou koncepcí bezmotorové dopravy v území dle IPR,
 - 2.4. koordinace investic do území, jejichž kompletní dokumentaci Objednatel předá Zhotoviteli jako podklady k provedení Díla. Požadované podklady jsou specifikovány v příloze č.1 této smlouvy.

III.

Specifikace předmětu Díla

1. 1. fáze

1.1. Analytická část

- 1.1.1. shrnutí dostupných dopravně inženýrských dat (intenzity všech druhů dopravy a nehody),
- 1.1.2. význam a dopravní režim komunikací v řešeném území (dotčených a bezprostředně navazujících) – stav vs. výhled,
- 1.1.3. systém cyklotras vč. souvislostí / návazností na Středočeský kraj,
- 1.1.4. kontext parku Soutok,
- 1.1.5. kontext platného územního plánu a připravovaného Metropolitního plánu,
- 1.1.6. majetkové poměry,
- 1.1.7. situace bezprostředně souvisejících plánovaných opatření v území (zejména park Soutok), koordinace v území,
- 1.1.8. definování uživatelského spektra koridoru (výhledově i in-line bruslení, jezdci na koních apod.)

1.2. Návrhová část

- 1.2.1. přehledná situace širších vztahů (kontext návrh vs. stav, resp. okolní výhled), zobrazení všech varianty vč. všech napojovacích bodů,
- 1.2.2. podrobná situace vybrané varianty v kontextu majetkových poměrů i zelenomodrošedé infrastruktury a technické infrastruktury (zobrazit a koordinovat návrh s inženýrskými sítěmi a zařízeními), vč. rámcového návrhu odvodnění, ze kterého budou patrné požadavky na rozsah infrastruktury,
- 1.2.3. vymezení pozemků pro potřeby směn či odkupů, definování silničního pozemku vč. doprovodné infrastruktury (prostor pro aleje, zařízení pro odvodnění komunikací),
- 1.2.4. princip opatření v zastavěných částech území včetně opatření, kterými se cyklisté a chodci budou dále dostávat do zástavby Lipenců a Dolních Černošic,
- 1.2.5. definování všech objektů (např. rozšíření vozovky, výhybny, stezky, propustky, přejezdy na sousední pozemky, lávky, brody, opevnění, nové aleje).

1.3. Dokladová část

- 1.3.1. Zápisy z jednání:
 - 1.3.1.1. vstupní jednání s hlavními aktéry (MČ, IPR, MHMP ODO, ...),
 - 1.3.1.2. prezentace analytické části studie a hrubý návrh řešení (setkání určí následné směřování prověřovacích prací, event. určení priorit).
- 1.3.2. Projednání návrhu (dotčené strany):
 - 1.3.2.1. stanoviska MČ, odboru dopravy, PČR, IPR, správce komunikace,
 - 1.3.2.2. stanoviska Odboru územního rozvoje MHMP a státního podniku Povodí Vltavy,
 - 1.3.2.3. oslovení správců technické infrastruktury, pokud budou relevantní (v případě zastaralých zařízení může správce uvažovat o sdružené investici),
 - 1.3.2.4. předběžná stanoviska dalších významnějších dotčených stran,
 - 1.3.2.5. stanoviska všech dotčených vlastníků (s oslovením pomůže objednatel a IPR v souvislosti s parkem Soutok).

2. 2. fáze

- 2.1. Dopracování návrhu dle výsledků projednání.
- 2.2. Odhad investičních nákladů.
- 2.3. Možnosti etapizace.

Článek č. IV. Termíny plnění

1. Všechny práce specifikované v 1. fázi v bodu III/1 výše budou provedeny do šesti měsíců od podpisu smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění této Smlouvy nutnou součinnost. Doba, ve které se Objednatel zavazuje poskytnout reakci ve smyslu tohoto čl., činí 5 pracovních dnů. V případě, že nebude povinnost součinnosti dle tohoto článku splněna, dochází automaticky o prodloužení veškerých termínů stanovených touto Smlouvou, a to vždy o příslušnou dobu prodlení Objednatele v každém jednotlivém případě.
3. Objednatel je srozuměn s tím, že zhotovitel nemůže provádět dílo bez podkladů, které jsou uvedeny v příloze č.1 této Smlouvy. O případné prodlení s poskytnutím uvedených podkladů se prodlužují lhůty pro plnění zhotovitele dle této smlouvy.
4. Objednatel bere na vědomí, že pro řádné plnění Díla je vyžadována součinnost dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků (dále jen „součinnost třetí strany“). V případě, že součinnost třetí strany není poskytnuta do 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli. V takovém případě dochází k prodloužení termínů stanovených touto Smlouvou, a to vždy o příslušnou dobu prodlení s poskytnutím součinnosti třetí strany.
5. Po dokončení 1. fáze se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na harmonogramu 2. fáze podle bodu III/2 výše.

Článek č. V. Cena

1. Za provedení prací specifikovaných v 1. fázi podle bodu III/1 výše uhradí Objednatel cenu ve výši 210 000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou.
2. Po dokončení 2. fáze se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na ceně za 2. fázi. Práce na 2. fázi bude Zhotovitel účtovat sazbou ne vyšší než 900 Kč/hod. bez DPH.

Článek č. VI. Předání a převzetí

1. Dílo bude Objednateli předáno ve třech výtiscích a v elektronické podobě ve formátu PDF.
2. Dílo bude předáno bez vad, řádně a včas. Předání bude dokumentováno formou předávacího protokolu, který v případě řádného dokončení části Díla podepíší obě smluvní strany.

Článek č. VII. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel uhradí cenu za Dílo ve čtyřech splátkách:
 - 1.1. po prezentaci analytické části 1. fáze bude uhrazeno 30 % ceny, tj. 63 000 Kč bez DPH,
 - 1.2. po odevzdání studie k projednání v 1. fázi bude uhrazeno 40 % ceny, tj. 84 000 Kč bez DPH,
 - 1.3. po odevzdání dokladové části z 1. fáze bude uhrazeno 30 % ceny, tj. 63 000 Kč bez DPH.
 - 1.4. po odevzdání konečné studie dopracované podle výsledků projednání bude uhrazena cena dohodnutá za 2. fázi.

2. Zhotovitel pošle faktury na urad@mcilipence.cz.
3. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení faktury Objednateli.

Článek č. VIII. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předaného Díla.

Článek č. IX. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění dohodnutých termínů dodávek a prací je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za Dílo za každý den prodlení, splatnou do tří dnů od doručení výzvy k její úhradě. Objednatel může hodnotu smluvní pokuty započítat proti ceně Díla.
2. V případě včasného neodstranění reklamovaných vad je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady splatnou do tří dnů od doručení výzvy k její úhradě.
3. V případě neuhrazení faktury v uvedeném termínu splatnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z nezaplacené faktury za každý den prodlení.

Článek č. IX. Závěrečná smluvní ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedenkrát stejnopis.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Výběr zhotovitele schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém 6 zasedání dne 6. 9. 2023.

V Praze, dne

V Praze-Lipencích, dne

**Ing.arch.
Jana
Moravcová**

Digitally signed by Ing.arch. Jana Moravcová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-40230937,
o=Norma architekti, s.r.o., ou=1,
cn=Ing.arch. Jana Moravcová,
sn=Moravcová,
givenName=Jana,
serialNumber=P708149
Date: 2023.10.23 13:01:15 +02'00'

.....
Ing.arch. Jana Moravcová
za Zhotovitele

.....
Mgr. Lenka Kadlecová
za Objednatele

Příloha č.1

Seznam podkladů

- Příp. související schválené, běžící či připravované projekty a záměry v dotčeném i přilehlém území (ve formátech .docx, .pdf a .dwg)
- Dostupná data dopravních studií a intenzit