

# SMLOUVA O DÍLO na stavbu

## „Oprava ulice U Žlábků“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany:

#### OBJEDNATEL

Název: **Městská část Praha-Lipence**  
Sídlo (místo podnikání): K Obci 47, 155 31 Praha Lipence  
IČ: 00241431  
DIČ: CZ00241431  
Bankovní spojení: 2000693379/0800  
Telefon: 257 921 167  
e-mail: [lenka.kadlecova@mcclipence.cz](mailto:lenka.kadlecova@mcclipence.cz)  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka  
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ivana Žáková  
(dále jen „Objednatel“)

#### ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení): **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**  
Sídlo (místo podnikání): Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín  
IČ: 27146324  
DIČ: CZ27146324  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s, č. ú.: 419305399/0800  
Telefon: 608 310 685  
e-mail: [slehofer@slehofer.eu](mailto:slehofer@slehofer.eu)  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: František Šlehofer, jednatel  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka  
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: František Šlehofer  
Milan Bada  
(dále jen „Zhotovitel“)

## Čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy je zhotovení stavby v k.ú. Lipence s názvem projektu „Oprava ulice U Žlábků“
2. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
  - položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvypřitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech, a v případě rozporu mezi těmito dokumenty platí dokument, který je pro objednatele výhodnější.
3. Řádným zhotovením stavby se rozumí zajištění úplného, funkčního a bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné v rozsahu dle zadávacích podmínek, zejména činnosti uvedené v čl. 2 odst. 5.

4. Předmětem smlouvy je současně také:

- vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně uhrazení správních poplatků a zajištění povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.)
- zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich pozemky a svoz komunálního odpadu) a zajistit bezpečný přístup pěších k přilehlým nemovitostem.

## ČI. 2

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 3 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.
3. Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby
5. V rámci činností souvisejících se zhotovením stavby musí zhotovitel zejména: - zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;
  - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
  - zajistit oznámení stavebních prací a termínu zahájení stavby dotčeným správcům sítí, zástupci objednatele apod.;
  - zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
  - zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;
  - zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
  - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;
  - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do dvou týdnů od předání díla objednateli;
  - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
  - zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
6. Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených projektovou dokumentaci, na základě požadavku objednatele předložit technické listy a technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity
  - zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.).
  - zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/ a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR),
  - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
  - zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele; pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.
7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („**Vícepráce**“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
  8. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými.
  9. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („**Méněpráce**“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
  10. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu.
  11. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy.
  12. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.

### Čl. 3 CENA ZA DÍLO

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) **311 400,- Kč bez DPH, tj. 376 794,- Kč s DPH.**
2. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění).
3. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla
4. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.
5. Pokud v důsledku nesplnění jakéhokoliv závazku Objednatele podle této smlouvy, včetně jakéhokoliv prodlení Objednatele s plněním jeho povinností podle této smlouvy nebo neposkytnutí konkrétní součinnosti, ke které se Zadavatel podle této smlouvy zavázal, vzniknou Zhotoviteli prokazatelně dodatečné náklady, uhradí Objednatel Zhotoviteli tyto náklady do třiceti (30) dnů po obdržení písemného požadavku Zhotovitele, ve kterém Zhotovitel (i) označí jasně a srozumitelně příslušnou událost, o kterou opírá své nároky, (ii) popíše a doloží, že daná událost byla bezprostřední příčinou zvýšení nákladů a (iii) popíše a doloží zvýšení nákladů, k němuž v důsledku výše uvedených skutečností došlo. Nárok podle předchozí věty zaniká, pokud písemný požadavek splňující všechny výše uvedené náležitosti nebude Objednateli doručen nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku, kdy nastala příslušná skutečnost, na které se nárok zakládá. Pro vyloučení pochybností, toto ustanovení se týká pouze přímých nákladů a nevztahuje na ztráty zisku (ušlý zisk) nebo ztráty výnosů, nebo na ztrátu jiných příležitostí a podobně.
6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy, a navýšení nákladů dle odst. 7 tohoto článku.

### Čl. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou bude protokol o předání potvrzený oprávněným zástupcem zadavatele.
3. Daňový doklad – konečná faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od předání a převzetí celého díla.
4. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání zadavatelem.
5. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací.
6. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

### Čl. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy do 30.června 2024.

## Čl. 6

### ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

## Čl. 7

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 3) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

## Čl. 8

### PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ – SANKCE

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## Čl. 9

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
7. Výběr zhotovitele schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 68. jednání, dne 21. 2. 2024, usnesením č. 68/191 písm.a).
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)  
Příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Lipencích dne 2. 04 2024

V Praze dne 2. 4. 2024

Za objednatele



Za zhotovitele



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE  
Úřad městské části  
K Olci 47, 155 31 Praha 6-Lipence  
telefon: 257 921 167

Stofer, s.r.o.  
Číslo účtu  
Číslo účtu  
227140224

**DOLOŽKA dle § 43 odst. 1, zák. č. 131/2000 Sb.**

Tato listina

byla ~~schválena / odsouhlasena~~ dne 21. 2. 2024  
na 68. jednání Rady / zasedání Zastupitelstva

Městské části Praha-Lipence  
usnesením č. 68/191 písm. a)

Ing. Petr Jindra  
tajemník úřadu  
Městská část Praha-Lipence  
K Olci 47, 155 31 Praha 6-Lipence



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

## SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Název stavby	Investor	Kontaktní osoba	Telefon	Doba výstavby	Cena bez DPH
Obytný soubor Areál Dáblice	MelMar, s.r.o.	Marek Melichar	737432313	02/2021 - 06/2023	16 765 391,00 Kč
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - Chodník Ondřejovská	HES stavební s.r.o.	Michal Jakubec	732116479	06/2021 - 10/2022	10 956 358,00 Kč
Oprava komunikace ulice K Červenému dvoru	TULIPA TŘEBEŠÍN s.r.o.	Ing. Radek Bednařík		2022	4 593 722,20 Kč
Výstavba nových komunikací a zpevněných ploch v areálu společnosti NOVAVAX	Subterra a.s.	Ing. Vlastimil Bárta	266017201	2022	5 203 875,95 Kč
Oprava místních komunikací v majetku Města Mnichovice	Město Mnichovice	Bc. Margita Valentová	323666303	2022	4 664 905,55 Kč
Výstavba nových komunikací a zpevněných ploch - BD Michelská, Praha 4	STEP spol. s r.o.	Maleš Maleček	211157202	2022	4 669 583,70 Kč
Úprava komunikace křižovatky Průmyslová / Černokostelecká - Oprava komunikace dálnice D5	HOCHTIEF CZ a.s.	Michal Dvořák	257406000	2022	3 573 851,18 Kč
Modernizace povrchu cyklostezky Ježovicka	Stanislav Bílek	Stanislav Bílek	602552100	05/2022 - 09/2022	4 281 850,00 Kč
Frézování a závlivka spár modifikovanou závlivkou na dálnicích a komunikacích I. třídy	SILNICE GROUP a.s.	Jan Hladký	221862400	2021	3 000 000,00 Kč
ZST Praha Zahradní Město, úprava TT v ul. Průběžná	SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.	Tomaš Valík	727912778	2021	4 170 960,00 Kč
Komunikace - Dopravní přípojení v nové zástavbě RD Mořina	Obec Mořina	Vojtěch Štíčka	724558677	2021	4 255 688,43 Kč
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Martin Ředina MBA	724558677	03/2020 - 11/2020	24 859 331,00 Kč
I/37 Most - most ev.č. 27-027..1	BOGL A KRYSL, k.s.	Ing. Marek Kanda	602147343	06/2020	690 383,25 Kč
MČ Praha-Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přílehlých chodníků - K Lažance 2.část	Městská část Praha-Nebušice	Ing. Viktor Komárek	602231042	2018 a 2019	2 486 695,00 Kč
MČ Praha-Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přílehlých chodníků - ul. Lovecká	Městská část Praha-Nebušice	Ing. Viktor Komárek	602231042	2019	5 988 534,00 Kč
Rekonstrukce parteru objektu Office park Hadovka	MTMCO s.r.o.	Martin Fišar	222350108	2019	4 342 279,34 Kč
Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch - ZŠ a MŠ Nad Vodovodem	VISTORIA CZ a.s.	Ing. Jaroslav Šima	864101111	2019	2 248 555,00 Kč
SA - Výtluky - opravy závad ve sjízdnosti	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Václav Černý	371723762	05/2019 - 06/2019	410 177,75 Kč
Centrála ČSOB - SHQ	HOCHTIEF CZ a.s.	Martin Jelen	602404574	10/2018 - 08/2019	4 468 608,00 Kč
Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Víček	737252925	2018	6 400 000,00 Kč
Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch - PANORAMA KYJE	PRUMSTAV a.s.	Ing. Pavel Janda	244096111	2018	4 859 547,11 Kč
Opravy místních komunikací v k.ú. Praha - Lipence	MČ Praha - Lipence	Ivana Žáková	257921167	2018	4 269 591,74 Kč
Opravy místních komunikací v k.ú. Praha - Lipence	MČ Praha - Lipence	Michal Popek	257921167	2017	5 007 650,41 Kč

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebních prací jsou

V Praze dne 08.02.2024

František Šlehofer  
jednatel společnosti

Stavební společnost  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27141111

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 143091

**Datum vzniku a zápisu:** 10. května 2004

**Spisová značka:** C 143091 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:** Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

**Sídlo:** Praha 5 - Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 15300

**Identifikační číslo:** 271 46 324

**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným

**Předmět podnikání:**  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán:**  
**jednatel:**  
FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat. nar. 7. května 1964  
Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 14000  
Den vzniku funkce: 8. října 2008

**jednatel:**  
Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7. července 1970  
Cejsice 4, 385 01 Vimperk  
Den vzniku funkce: 3. února 2010

**Způsob jednání:** Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.

**Prokura:**  
MILAN BADA, dat. nar. 4. května 1974  
Jílové u Prahy - Kabáty č.ev. 149, PSČ 25401

**Společníci:**  
**Společník:** FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat. nar. 7. května 1964  
Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 14000

**Podíl:** Vklad: 1 400 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 70%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

**Společník:** Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7. července 1970  
Cejsice 4, 385 01 Vimperk

**Podíl:** Vklad: 600 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 30%  
Druh podílu: základní  
Kmenový list: nebyl vydán

**Základní kapitál:** 2 000 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**  
Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 213/2008 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.  
Počet členů statutárního orgánu: 2  
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.




## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **3/2024**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ČEŘOVSKÁ ILONA**

**V Praze 16 dne 08.02. 2024**

Podpis ...  .....

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 08.02.2024 08:25:45

Obchodní firma: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**  
Adresa sídla: **Prvomájová ev. č. 2111, 153 00, Praha 5 - Radotín**  
Identifikační číslo osoby: **27146324**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová (2)**  
Vznik funkce: **03.02.2010**  
Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**  
Vznik funkce: **10.05.2004**

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **10.05.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Úbytovací služby  
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování pozemkových úprav  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
Poskytování technických služeb  
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **10.05.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Provádění staveb, jejich změn a odstranování:*

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcely 6/2, katastrální území Pechova Lhota**  
Adresa: **399 01, Hřejkovice - Pechova Lhota**  
Identifikační číslo provozovny: **1011548755**  
Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

---

2. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcela 6/2, katastrální území Pechova Lhota**

Adresa: **399 01, Hrejkovice - Pechova Lhota**

Identifikační číslo provozovny: **1011548755**

Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

*Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých*

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcela 6/2, katastrální území Pechova Lhota**

Adresa: **399 01, Hrejkovice - Pechova Lhota**

Identifikační číslo provozovny: **1011548755**

Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

Datum narození: **07.05.1964**

Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová (2)**

Datum narození: **07.07.1970**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 16**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **3/2024**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ČEŘOVSKÁ ILONA**

V Praze 16 dne **08.02. 2024**

Podpis .....

