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SMLOUVA o DÍLO

na zpracování projektové dokumentace pro rozšíření Mateřské školy Lipence

uzavřená v souladu s ustanovením 51724 až §1788 a §2586 až §2635 zákona č. 89/2012 Sb.

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č.

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon)

Tato smlouva se uzavírá mezi:

Městskou částí Praha Lipence

se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

IČO: 00241431, DIČ: c200241431

tel. 25792 1167 e—mail: mu.lipence@tiscali.cz

bankovm’ spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:_

neplátce DPH

zastoupená

Michalem Popkem, starostou městské části

ve věcech technických bude jednat lng. Miroslav Čížek

(objednatel)

a společnosti

Ing. Jiří Kolanda

se sídlem Praha S, Stodůlky, Kovářova 1575/17, PSČ 155 00

IČO: 41753399 DIČ: CZS906280072

bankovní spojení: CS, a.s. číslo účtu:

plátce DPH: ano

fyzická osoba, zapsaná v živn. rejstříku ŽO ÚMČ Praha 13 pod č.j. ŽO/02270/96/Voj

zastoupenou: Jiřím Kolandou

tel.

(zhotovitel)

Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy výpisem z obchodního nebo živnostenského

rejstříku zhotovitele (příloha č. 1-oprávnění kpodnikání) a osvědčením o autorizaci

ČKAIT (příloha č. 2) pro výkony nezbytné k plnění této smlouvy.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo

jiného obdobného organizačního předpisu, zákona, jsou oprávněni tuto smlouvu

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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ČL. 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat (na základě podkladů uvedených v čl.6 a za
podmínek v této smlouvě stanovených) projektovou dokumentaci pro vydání společného
územního a stavebního povolení a pro zadání stavby (dále jen DZS), v textové, výkresové
formě a na CD, pro Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha na stavbu „rozšíření
Mateřské školy Lipence"

2.2. Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty
vypracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti díla. Součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná
Výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a
podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-Ii možné
odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy.
Jinak platí, že řešení technických a technologických detailů je součástí výrobní nebo
dílenské dokumentace.

2.3. Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat:

-standardu definovaném v dokumentu „Výkony a honoráře architektů, inženýrů a
techniků činných ve výstavbě“, příloha č.1, část Ill a V.

- požadavkům stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, v platném znění

- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy (pražské stavební předpisy).

2.4. Dokumentace bude provedena v souladu s platnými všeobecně závaznými předpisy,
technickými normami, zákonnými ustanoveními a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy.

2.5. Projektová dokumentace stavby pro společné stavební a územní řízení (DSP) bude
zhotovitelem předána v osmi vyhotoveních ve výkresové a textové formé a 2x digitálně
na CD.

2.6. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DVZ) bude zhotovitelem předána v osmi
vyhotoveních ve výkresové a textové formé a 2x digitálně na CD.

2.7. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr pro ocenění budou zhotovitelem předány ve osmi
vyhotoveních a 2x digitálně na CD.-

2.8. Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení dokumentace (vícetisky) v
požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

2.9. Projednání dokumentace s dotčenými orgány, se správci inženýrských sítí, s vlastníky
sousedních nemovitostí, pozemků a vypořádání připomínek účastníků společného
stavebního a územního řízení; doklady k tomu budou předány zhotovitelem v originále a
jedné kopii.

2.10. Obstarání územního a stavebního povolení, tj. zpracování a podání žádosti a předání
povolení stavby v plné moci objednateli; předání objednateli v originálech.

2.11. Výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby.

2.12. Výkony podle 2.6., 2.7, 2.9., 2.10., 2.11 budou plněny zhotovitelem na písemné
vyžádání objednatele.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

ČL. 3 - ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.2 vykonat v těchto termínech:

a) projekční práce pro DSP (viz 2.5 smlouvy) budou zahájeny dnem, kdy

zhotovitel obdrží zadání objednatele (tj. písemně odsouhlasenou studii), podklady

uvedené v čl.6 této smlouvy a bude podepsána mezi objednatelem a zhotovitelem

smlouva o dílo; lhůta pro zpracování bude počítána od posledního data uvedených

úkonů; lhůta pro odevzdání dokumentace odpovídající rozsahem požadavkům

žádosti o stavební povolení a projednání na dotčených orgánech státní správy: do 12

týdnů.

b) projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby (DVZ), tj. dokumentaci

podle č. 2. 6 a 2.7. této smlouvy předá objednateli do 11 týdnů od žádosti objednatele

s podmínkou dokončení dokumentace ad 2.5. smlouvy

Místem pro předání jednotlivých částí předmětu díla je adresa objednatele, K Obci

č.p.47, Praha — Lipence. O předání a převzetí bude vždy vyhotoven písemný protokol,

který podepíší oprávněni zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

Bude-li objednatel sám nebo z nařízení veřejně - právních orgánů a organizaci

požadovat změny nebo doplňky předmětu plnění této smlouvy, vyhrazují si smluvní

strany právo přiměřené změny termínů plnění dohodou

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než třicet dnů se

považuje za podstatné porušení smlouvy.

ČL. 4 — CENA DÍLA

Cena za vyhotovení předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednavatelem

a zhotovitelem podle ustanovení §2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění

pozdějších předpisů, na základě cenové kalkulace a vsouladu s cenovou nabídkou ze

dne 17. 4. 2018.

Celková konečná cena za výkony podle č. 2 smlouvy:

a) vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (ad 2.5. smlouvy)

712.000,— Kč bez DPH,

b) vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ad 2.6.+2.7. smlouvy

605.000,- KČ bez DPH,

c) projednání dokumentace a obstarání povolení stavby (podle čl. 2.9.+2.10 smlouvy

63.000; Kč bez DPH.

Cena celkem 1.380.000,- Kč bez DPH

21% DPH 289.800,- Kč

Cena včetně 21% DPH l.669.800,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru (čl. 2.11.) není součástí smlouvy, výkon bude na vyžádání a

zvláštní objednávku; předpokládané termíny výkonu AD: rok 2018-2019.

Cena za vícetisky dokumentace nad počty ad 2.5 až 2.7. smlouvy 9.800,- Kč/pare' + DPH

4.3 Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou. V této pevné ceně jsou

započteny všechny náklady zhotovitele, uvedené v cenové nabídce, která je nedílnou

přílohou smlouvy o dílo.

Zhotovitel projektové dokumentace je plátcem DPH, celková cena díla bude tedy

1.669.800,- Kč včetně DPH.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

Bude-Ii rozsah plnění, zejména projektu nebo dalších služeb zhotovitele, objednatelem

věcně změněn nebo doplněn na vyžádání, cena díla se v souladu s touto změnou nebo

doplněním poměrně upraví.

Cena za dodatečné požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami v

každém jednotlivém případě.

Ve vlastní ceně díla nejsou zahrnuty následující náklady, které objednatel uhradí zvlášť:

poplatky veřejnoprávním institucím a orgánům státní správy dle dohody

náklady na vícetisky, za které se považují další vyhotovení projektové dokumentace

nad počet uvedený v předchozím článku

pracovní kopie projektové dokumentace vyžádané objednatelem

odměny za výkony nepříslušející zpracovateli, které však zpracovatel se souhlasem

objednatele zadal třetí osobě

návrhy atypických interiérů, jejich prvků a návrhy výtvarné výzdoby objektu

marketingová dokumentace

ČL. 5 - PLATEBNÍPODMÍNKY

Objednavatel se zavazuje, že řádně dokončenou dokumentaci a sjednané výkony-

doklady převezme a zaplatí za ně sjednanou cenu ve výši a v termínech stanovených

touto smlouvou

Objednatel uhradí cenu za vyhotovení díla, sjednanou v čl.4 této smlouvy, zhotoviteli

na základě řádně vystavených platebních dokladů v souladu s dohodnutým platebním

kalendářem stanoveným touto smlouvou.

Platební kalendář a splatnost faktur.

Objednatel uhradí zhotoviteli 100% sjednané smluvní ceny

- ad 4.2.a) do 21 ti dnů od odevzdání řádně vypracované dokumentace pro stavební

povolení

-ad 4.2.b) do 21-ti dnů od odevzdání řádně vypracované dokumentace pro výběr

zhotovitele stavby

--ad 4.2.c) do 21-ti dnů po předání povolení stavby v plné moci včetně dokladů

Cena za vícetisky bude uhrazena do 14 dnů po předání požadované dokumentace.

5.4 Zálohy na platby nebudou poskytovány.

5.5

5.6

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

název a sídlo povinné a oprávněné osoby, to jest objednatele a zhotovitele

IČO a DlČ objednatele a zhotovitele

číslo smlouvy

číslo platebního dokladu (faktury)

den odeslání a den splatnosti

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit fakturovanou

částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,

popř. oznámení, že zhotovitel není plátcem DPH

označení předmětu plnění zakázky s odkazem na příslušnou část smlouvy

razítko a podpis oprávněné osoby

Lhůta pro splatnost faktur se počítá od jejího převzetí-doručení objednateli.
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5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel

oprávněn jej do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji bud' opraví nebo vystaví

fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky

nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli platební doklad vrátit a příslušnou

platbu pozastavit až do data odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl platební

doklad vrácen a platba pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními

ustanoveními tohoto článku.

V případě dodatečně požadovaných projekčních prací je zhotovitel oprávněn vystavit

fakturu ihned po jejich předání objednateli za předpokladu postupu podle této

smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy je považováno:

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky větší než 30 dnů

b) prodlení zhotovitele s dílčím plněním podle této smlouvy o více než 30 dnů

ČL. 6— PODKLADY

Zhotovitel vypracuje a odevzdá projekt v souladu s podmínkami smlouvy na základě

podkladů objednatele uvedených v čl. 6.2 a 6.3 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli následující podklady:

a) zaměření pozemku stavby

b) průzkumy inženýrsko-geologický a na radon

c) studii pro rozšíření MŠ Lipence

d) nezbytnou archivní dokumentaci stávajícího objektu MŠ, resp. její část

Dojde-Ii ke změně předaných podkladů během sjednané doby pro provedení díla, bude

sjednaný termín plnění upraven dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li však k dohodě,

má se za oprávněné odstoupení zhotovitele od smlouvy. Objednatel je v takovém

případě povinen uhradit zhotoviteli náklady související s rozpracovaností a vynaložené

náklady na dodávku prací. Stupeň rozpracovanosti a náklady související s

rozpracovanosti budou stanoveny komisionelně.

ČL. 7 — ZÁRUKA ZA DÍLO

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek

smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla — dokumentace takto:

a) pro stavební povolení (DSP) do doby realizace stavby, nejdéle však 48 měsíců od

data předání dokumentace, nezmění-li se zákonné předpisy a normy, podle nichž

byla DSP provedena;

b) pro výběr zhotovitele (DVZ) do data uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem

stavby, nejdéle však 48 měsíců od data předání DVZ.

Zhotovitel nezodpovídá za vady projektu, které zhotovitel ani při vynaložení všeho úsilí

a odbornosti nemohl zjistit a plynoucích z nevhodnosti podkladů nebo na ně upozornil

objednatele a ten na použití trval.

Objednatel je povinen jím zjištěné vady projektové dokumentace písemně a bez

zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se

strany písemně nedohodnou jinak.

ČL. 8 - POVINNOSTI OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE

Objednatel vytvoří podmínky pro vypracování díla:

-sdělí zhotoviteli veškeré požadavky na projekt, podmínky, které má zhotovitel dodržet

a omezení kterými je vázán

- umožní přístup na pozemek stavby zhotoviteli nebo jim pověřené osobě

-poskytne zhotoviteli zplnomocnění opravňující jednat ve věci provádění díla s

dotčenými orgány státní správy, pokud budou tyto orgány příslušné zplnomocnění

vyžadovat

Objednatel se zavazuje, že:

-se bude pravidelné účastnit všech pracovnich schůzek, porad a úkonů potřebných pro

úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy

-prostuduje dokumenty předané mu zhotovitelem

—sdělí zhotoviteli podle potřeby svoje rozhodnutí a udělí mu souhlas s postupem prací

-zajistí potřebnou účast zástupců objednatele, bude-li to nutné, na jednáních s orgány

státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami.

Zhotovitel se zavazuje, že bude informovat objednatele neprodleně o překážkách

bránících v řádném plnění díla podle této smlouvy.

Za překážku plnění podle této smlouvy se strany zhotovitele nelze považovat

personální, materiální nebo jím podobné potíže zhotovitele.

Případné prodlení v součinnosti objednatele může mít za následek posun termínu

dokončení prací o dobu prodlení a časovou ztrátu z ní plynoucí.

Nesplnění povinností zhotovitele i objednatele spolupracovat se považuje oboustranně

za podstatné porušení povinnosti uložených touto smlouvou a umožňuje oběma

smluvním stranám, v souladu s touto smlouvou, plnění zakázky ukončit. Vzájemné

vypořádání bude pak řešeno přednostně dohodou.

ČL. 9 - SMLUVNÍPOKUTA

Pokud zhotovitel nepředá řádně kteroukoliv část projektové dokumentace uvedenou v

čl.2 v termínu sjednaném podle čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

Úhradou oprávněné smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu

škody, která prokazatelně vznikne neplněním zhotovitelem podle této smlouvy.

'Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% zdlužné částky podle

oprávněné faktury za každý den prodlení.

Smluvní pokuta ve výši jednotlivě za každý případ do 100 Kč nebude účtována a

vymáhána.

Smluvní pokuta při ukončení smlouvy výpovědí či zrušením pro neplnění povinností

zhotovitele bude podle čl. 10.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7.

11.1

ČL. 10 - UKONČENÍSMLOUVY

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, končí služby zhotovitele dnem předání a převzetí

celého díla.

Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou

výslovně uvedeny v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků. Důvod

výpovědi či odstoupení musí být jednoznačně formulován a tento úkon musí mít

písemnou formu.

Za podstatné povinnosti se považují důvody ve smlouvě uvedené a dále zejména:

- plnění platebních povinností

- dodržení termínů pro dokončení či předání plnění

- dodržení informační povinnosti zhotovitele vůči objednateli

- provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry

- odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách

- poskytnutí součinnosti

—závazek neopustit bezdůvodně plnění této smlouvy.

Vypovědět smlouvu nesmí strana neplnící konkrétní povinnost, která je důvodem pro

výpovědí

Výpovědní lhůta činí 15 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V případě předčasného ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany bezodkladně

vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, přičemž:

- zhotovitel předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do

ukončení platnosti smlouvy provedl, pokud mu byla nebo bude za tato plnění

poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy

- objednatel je povinen zhotoviteli uhradit činnost, vykonanou do doby skončení

smlouvy. Výše úhrady bude stanovena poměrem ze sjednané ceny a fakturována ihned

po ukončení spolupráce.

V případě porušení smlouvy zaviněním na straně zhotovitele bude vzájemné finanční

vypořádání, zejm. podle čl. 10.6., sníženo o 30% takto vypočteného vypořádání jako

sankční smluvní pokuta.

ČL. 11 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

Účelem díla jsou:

a) získání stavebního povolení pro realizaci stavby,

b) získání dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a

kontrolního rozpočtu,

c) dokumentace, výpočty, rozpočty nutné pro zadání stavby, kontroly investora,

investorského dozoru, stavebního a dalších úřadů, poskytovatele dotací a

spolufinancování stavby;

pro rozšíření Mateřské školy Lipence stavbou propojenou se stávajícím objektem školy a na

pozemku mateřské školy.

11.2 Objednatel je oprávněn použít dílo (t.j. všechny kresebné, písemně nebo ústně sdělené

části díla) jen k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn

v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale

pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. K jiným účelům

nebo zásahům do něj je oprávněn pouze s předchozím souhlasem zhotovitele.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

12.3

12.4

Úhradou ceny díla podle této smlouvy se objednatel stává vlastníkem díla,

dokumentace a všech dokladů ktéto dokumentaci, mimo pracovních a koncepčních

materiálů zhotovitele.

Při provedení díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní riziko. Objednatel je

oprávněn kontrolovat provádění díla v duchu této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady, např. není

dodáno ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod. Pokud tak učiní je

povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč projektovou

dokumentaci nepřebírá.

O předání a převzetí plnění předmětu zakázky bude smluvními stranami sepsán zápis, a

to i v případech, kdy budou plněny jednotlivé části předmětu zakázky odděleně.

Objednatel uplatní připomínky písemně do 7 dnů od převzetí. Po uplynutí této doby se

má za to, že dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku. Toto ustanovení se

nedotýká práva na reklamaci později zjištěných vad.

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněni vykonávat činnost v rozsahu čl. 2 této smlouvy.

V případě, že zhotovitel pozbude takového oprávnění, je povinen to sdělit bezodkladně

objednateli.

Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti,

které vzniknou po uzavření smlouvy o dílo v důsledku smluvními stranami

nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy nebo vyvstanou

nepřekonatelné překážky, jež neumožní dokončení předmětu prací zhotovitelem. V

těchto případech jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně, a to nejpozději do tří

dnů, vyrozumět a vzájemně upravit závazky plynoucí z této smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění.

ČL. 12 — AUTORSKÁ PRÁVA

Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí

českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě

trestního zákona.

Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových

určení (specifikací) v souvislosti sžádostmi, poskytováním vysvětlení příslušným

správním orgánům a k účelu podle čl. 11.1. smlouvy, nebude považováno za porušení

autorských práv ve smyslu publikace díla.

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů klienta a má při

uveřejnění právo uvést svoje jméno.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého jména-názvu, jako zpracovatele

dokumentace vrámci základních informací objednatele kpřípravě a realizaci stavby

„rozšíření mateřské školy Lipence"
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ČL. 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a

zhotovitelem.

13.2 Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.

13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

13.5 Ani objednatel, ani zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí

straně bez výslovného souhlasu druhé strany.

13.6 Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

13.7 Tato smlouva má celkem ístran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží

každá smluvní strana po dvou stejnopisech.

13.8 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva nebyla

sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.9 Přílohami smlouvy, jako její nedílné součásti, jsou:

a) oprávnění k podnikání zhotovitele IČ 41753399

b) osvědčení o autorizaci CKAIT č. 0009112

c) cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.4.2018

  

  

 

  

  

V Praze dne Z/é

Za zhotovitele: ......

lŘl KOLANDA

EKTOVA KANCELAR

POZEMNl STAVBY

IČO 41753399

155 oo PRAHA 5, Kom-m 1m

uESTSKA ČAST PRAHA-UPENCE

Und moctokó óástl

„_ Dom 47, 155 31Praha—Upence

teleton. 257 92 11 67 CD

V Praze dne 1/16? 201

Za objednatele: .....................

Michal sta Městská část Praha Lipence
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