Smlouva o dilo

(dale téZ ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany
Méstska c¢ast Praha-Lipence
Sidlo: K obci 47, Lipence, 15531 Praha 5
Statutarni zastupce: Mgr. Lenka Kadlecov4, starostka
IC: 00241431
DIC: CZ00241431
Bankovni spojent: ¢.0.: 2000693379/0800

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

a

A SPORT PRODUKT s.r.o.

Sidlo: Sarajevska 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Statutarni zastupce: David Slanec, jednatel

e-mail: info@asport.cz

telefon: +420 608 700 175

1CO: 45315868

DIC: CZ45315868

Bankovni spojeni, ¢.u.: KB, a.s.,, 1159241011/0100

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: David Slanec, tel.: +420 608 700 185

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze sp. zn. C 7570

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vetejné zakazky na stavebni prace snazvem
,MODERNIZACE TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni tpravy
hiisté“. Smluvni strany se dohodly, Ze zavaznou cast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéz
nabidka zhotovitele a zadavaci dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:



Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
Podzhotovitelem poddodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetejné zakazky
Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v ramci podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace
zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim rizeni dle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, vuacinném znéni (dale jen ,zdkon“), na zadani verejné zakazky
+MODERNIZACE TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni tipravy
hiisté“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny
dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti,
Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v ¢ase a kvalité
dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status
je a bude po celou dobu plnéni vsouladu snabidkou, kterou podal do verejné zakazky
+MODERNIZACE TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni tpravy
hiiisté“ (dale také jen ,zadavaci rizeni“).

3. Z téchto diivodii se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné pirechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila, jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy jsou stavebni prace za ucelem celkové rekonstrukce plochy
stavajiciho tréninkového hristé na Casti pozemku parcelni ¢islo 652 a vybaveni této plochy
umélym sportovnim povrchem. Podrobné je predmét Smlouvy popsan v projektové dokumentaci,
kterou vypracovala spole¢nost SPIUS ,spol. s r.o., Praha 4, Na proutcich 246, PSC 14900, ICO:
25060783, hlavni projektant Ing. Jan Skfirek, CKAIT 0005141 (dale jen ,projektova
dokumentace“) a vrozpoctu (vykaz vymér), které jsou prilohou této smlouvy. Technické
specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.



2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonc¢eného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukeci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordina¢ni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto verejnou zakazku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisSténi zarizeni stavenisté, a to podle potifeby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. dklidu
stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a komunikaci
pripadné dotcenych vystavbou do pivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

d) provedeni opatifeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a piedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi socidlniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i bezuplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborid budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila.
Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedo$lo k Zzadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.
Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem a
ptijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.
U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabori verejnych ploch
vcetné uhrady vymérenych poplatki a ndjemného,



g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni vech nutnych zkousek dle CSN (pripadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu v¢etné porizeni protokoli),

i) zajisténi atestli a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sh. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zarizeni s piipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

j) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila, navodu
k obsluze, navodi na provoz a idrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajiSténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcéetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi spojenych s
piipadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do piivodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho
predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organti. Pfi zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek. v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak
tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich
praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouZzit polozku zjiz v rozpoctu pouzité
cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude
vécné a technicky zdlivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokdzanim fadného provedeni dila ¢i jeho €asti,
je organizace, provedeni a doloZeni spésnych vysledki potirebnych individualnich, komplexnich,
garanc¢nich zkousek dila a pozadavkl organti statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organt
ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se 1idi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.



9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v ivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. K prevzeti staveniSté a zahajeni realizace pfedmétu plnéni bude Zhotovitel pisemné
vyzvan Objednatelem, a to minimalné 5 kalendarnich dni pred datem prevzeti stavenisSté
stanovenym v pisemné vyzvé dle tohoto ustanoveni. Maximalni doba realizace dila bude:

180 kalendarnich dnid ode dne pievzeti stavenis$té stanoveného v pisemné vyzvé dle tohoto
ustanoventi.

2. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némZ byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pricemz zapocCeti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace v dobé stanovené v cl. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho FAdnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky.

5. K tddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pti realizaci
dila nepouzije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned napravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obc¢anského zakoniku. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2 mésice,
jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dlisledku
hospodarskych ¢i organizacnich poméria Zhotovitele.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V.) nebude moZné
dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze
plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reSeno formou
pisemného dodatku ke Smlouvé. V piipadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2
meésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je fotbalové hristé na pozemcich parcelni ¢isla 651 a 652 v katastralnim
uzemi Lipence pri komunikaci K Prhonu, v sousedstvi travnatého fotbalového hristé,
viceucelového hristé a zadzemi T] Sokol Lipence.



VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni piredmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,MODERNIZACE TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni
dpravy hiisté” vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych
objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 9 634 414,- K¢
Vyse DPH 2023 226,94 K¢
Cena véetné DPH 11 657 640,94 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

4, Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pted
zahajenim provadeéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutetné poskytnuté v piisluSném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pireda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve Ctyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjisStovaci protokol - soupis praci a
dodavek skutecné provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel
je opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujictho kalendairniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, * xIsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
piredani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz
nedilnou soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura neuplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisq, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a pievzeti dila,



které je zrealizovano v souladu s pozadavky dle prilohy €. 3 této Smlouvy, pripadné po odstranéni
vad a nedodélki uvedenych v protokolu o predani a pirevzeti dila na zakladé konec¢né faktury dle
odst. 9. tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dni po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouzZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konec¢na faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k Uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnili ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem nebude delSi nez 60 dnd. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhlty
ucCtovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsadna z ictu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11.  V ptipadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netdplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného Ci
nove vystaveného dokladu Objednateli.

13.  Cenu za provedeni dila 1ze ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) prirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vCetné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zadkladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piipadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny v polozkovém
rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména ceny podléhat
schvaleni projektanta.



16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky snazvem
,MODERNIZACE TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni upravy
hristé”.

17.  Veskeré viceprace, zmény, doplnky nebo rozsireni musi byt vzdy pied jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcéetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zdkladé dodatku ke
Smlouvé o dilo, a to pted provedenim prislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisi (dale jen ,zakon o DPH*). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému Gcty, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho tdstavu; novy
ucet vSak musi byt zvefejnénym uftem ve smyslu predchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moZznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatreni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila, veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a iplnost predané dokumentace. Pripadny soupis
zjisténych vad a nedostatkii vychozich dokumentli s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:



g)

h)

b)

d)
4.

5.

jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptisobech
jeho fteseni, vplatném znéni, jehoZ predmétem bude udpadek nebo hrozici tpadek
Zhotovitele; nebo

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

zmény v majetkové struktuire Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, pfevodem jméni na spolecnika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich
zmén; nebo

omezeni ¢i ukonceni vykonu CcCinnosti Zhotovitele, kterd bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i G€asti na podnikani jiné osoby
Zhotovitele; nebo

vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

sam Ci prostrednictvim tieti osoby provadeél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

sam i prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a vsouladu srozhodnutim
organt vefejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele
ptikaz k preruSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpectnost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pri provadeéni dila ¢i tietich osob,

sam ¢i prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon ¢innosti
koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatreni a opatreni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

vykonaval autorsky dozor projektanta.

Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisli, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6.

Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoi jeden

zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dni (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.



7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piredpisi.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptisobem se vSemi diisledKky, v€etné moznosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou prilpisech dle ust. § 166
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, vfetné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat v§echny skute¢nosti stanovené zakonem a soucasné
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku predd Zhotovitel pri
prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéirend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V ptipadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamt ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénda osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI. a projektové dokumentaci. Pfedanim a pievzetim stavenisté se rozumi
protokolarni pfedani stavenis$té Objednatelem a pievzeti staveniSté Zhotovitelem.
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2. 0 predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze strany Objednatele
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani stavenisté bude spole¢ny zapis
0 jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, pfisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveil povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni stavenisté Objednateli a piipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Staveniste, dale
podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft- el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniste.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, ptfipadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpetnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenis$té, materidldi a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatreni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku S$kod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladniovani
veSkerého odpadu, vznikajictho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do kone¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského uradu bezpe¢nosti prace. Zhotovitel v pIné mite zodpovida za bezpe¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSte, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisSté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
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samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
Kk uptresnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila, jimiZ je Zhotovitel vazan. Pokud tak Objednatel
neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veSkerym poZadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zdkonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
o zméneé a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu prislusSnému organu, predloZzeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi piredpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézZné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace
poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za $kody zptlisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf-.
vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tpravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim rizeni predat
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Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli radné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Konetna zaméreni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a
soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pired zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tif pracovnich dni; a v pripadé, ze
objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na svij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateli, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetétyti) mésici na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pfipadné poZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpiisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnii od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim ptipadé jinak, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhiite, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim ptripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 pracovnich dni po zapoceti jejiho
odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za v€as uplatnénou, pokud bude doruc¢ena Zhotoviteli posledni den zarué¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstratiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraifiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, Ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do faddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

¢) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhiitée
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téZz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém pripadeé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vic¢i Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.
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11. 0 reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi pi‘ejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude piredano v prejimacim rizeni. Na prejimaci iizeni prizve Zhotovitel Objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dni predem.
Objednatel ma povinnost k pfejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, piipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel
pireda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i pfisluSna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptrevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila vyt¢enym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skutecnost a
divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude
tento posouzen soudnim znalcem urc¢enym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je
opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-1i Objednatel povinnost prevzit
dilo, pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis ptiloh. ProhlaSeni
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
a za tim tcelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pired zahdajenim piejimaciho rizeni dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik,
veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouZitych materiald a vyrobki, revizni zpravy
zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a
platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisti a predpist provadécich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organli a organizaci, které si vsouladu spravnimi piedpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve tiech
vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde kpredloZeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pii prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za
fadné dokoncené.

15



5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se
dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pirevzit. Budovy a pozemKy, jejichz tipravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukoncéeni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen pieddvané
dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
ptredpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ic¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci thrady
téchto naklada.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichZ
sjednanim neni dotc¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty, piipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zdkladé Smlouvy, miiZe byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a pievzeti) Fadné
dokonceného dila v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny
plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tUhradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad porusent.
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8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkii dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy ptipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélka ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéZ pri odstrafiovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredloZi pojistnou smlouvu ve lhité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

13. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (predevs$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miZe v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obc¢anského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spord mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy
se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v dasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obCanského zakoniku nebo zdlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a vCas neprokaze trvani platné a Uicinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
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e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé, které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo
g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
h) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v clanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo

i) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalSich ptripadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni dpravy.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne tGcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedenti dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opattil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy
za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konec¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prrechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani stavenisSté Objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemKky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.
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2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouzitim véci, piistroj, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni stavenisSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vS§eho druhu nutné ¢i pouZité k provedenti dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i
Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatrieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popi. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zptlisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4, Objednatel je od pocatku vlastnikem dila a vSech véci, které Zhotovitel opatril
k provedeni dila od okamziku jejich pripadného zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujedndni respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V piipadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dal$itho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zpitisobenym
jeho Cinnosti véetné mozZnych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji
do 5 dni od nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo predloZi Zadavateli original nebo Uredné ovérenou
kopii pojistné smlouvy. V opatném piipadé bude toto povaZovano za podstatné poruSeni
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a u¢innosti po
celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistna smlouva.
Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned piedlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti
urazu, pojisténi poddodavateli vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje veskeré Ukony vicCi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.
Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou
smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predlozi v originadlu ¢i ovérené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
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pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila Objednatel,
eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoventi.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné c¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy nenfi tieba v pripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména Gcinna oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4, Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

5. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakazku (kdy zvefejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
pirednostni) a platnou pravni tipravou v CR, predevsim ob&anskym zakonikem. Smluvni strany
se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o dilo se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim fadem (pokud zde ptjde o smluvni
vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem cCeské pravo).

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace K jinym tucelim nez k plnéni podminek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe piebira
nebezpedi zmény okolnosti, spocivajici zejména ve zvySeni cen vstupd, zvySeni cen praci, ¢i v
dtisledcich koronavirové epidemie a s tim souvisejicich rozhodnuti organt Ceské republiky.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiSténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostiedek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XXI. Zaveérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ¢innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavtit, ledaZe se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,,
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o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uverejitovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pak smlouva nabyva u€innosti uvefejnénim v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vsSechny
ptedpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena v jednom originalu v elektronické
podobé.
4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou

zUstavaji v platnosti a u€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaji, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé $kody) Zhotoviteli nebo v ptripadé€, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmafi nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni pirepravé) do oficialniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuzitim provozovatele poStovnich sluZeb dosSla treti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost
nepievezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli Ize také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji ztizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouveé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené ve vySe uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni kjejich uziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalsich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢.2:  Harmonogram vystavby
a dale

Piiloha ¢.4: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového frizeni snazvem ,MODERNIZACE
TRENINKOVEHO HRISTE TJ SOKOL LIPENCE - CAST 1 - Stavebni tpravy
hiisté“ v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

Priloha ¢.5:  Projektova dokumentace v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.
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9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery ztucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou c¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
Praha-Lipence, dne...................... Praha, dne.......cceevenn .
1 Digitalné podepsal
Digitélné podepsal DaVI d .
Len ka Lenka Kadlecova David Slanec

~ Datum: 2026.07.16 Datum: 2026.05.11

Kadlecova 11:49:10 +02'00" S I dNeC 1so1:58+0200

Méstska cast Praha-Lipence A SPORT PRODUKT s.r.o.
Mgr. Lenka Kadlecova, starostka David Slanec, jednatel
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Dodavetel : A SPORT PRODUKT s.r.0. : !
Zpracovatel : SPIUS, s.r.0. , B AR =, PR

VYKAZ VYMER

e e L T L T I T e

Rekonstrukce trénlnkoveho hflété

TJ Sokol Lipence {
B8 ;C{SIO !Nézev polozky MJ  mnozstvi %cena /MJ Celkem
. polozky . ; i |
1] 1 1 L]
AR -5 "__lDemontfli a bouréni . A L4 ok o gy, bt o  Ate218
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1 m pro budouci repasi a nové vyuinti (viz. vykres D 2.2) ke 200 80900 1598
2 DemontaZ ochranné sité ~ m2 70000 21,00 14700
=25 e ‘Demontaz stéva]lclch sloupu oplocem ocelovych ks 28,00 .340,0_(_) 9520
4 { _Vybouréni stévaucmh zakladovych patek sloupu oploceni J Im3 9,88 e ) 2450,00 24206
Odstranénl stavajiciho drenaZniho a zavlahového systému
2
A Odhad vyméry drenazniho systému o SR a0 13390
. Odstran&ni stévajiclho drenazniho a zévlahového systému ‘ | : i :
# | ‘Odhad vyméry zaviahového systému I I R e O
gLy : Demontéz pletiva oploceni mezi hi§tém a skate parkem m2 160,00 3500 5600
‘Demontéz stavajicich kovovych sloupk( oploceni mezi hfistém
’ eyl a skate parkem véetné vjezdoveé brany LA .8 ?00'00 _8 =
Demontéaz podazdwky z prostého betonu ‘mezi hfiétém a
gr | asfaltovou plochou k -y vm3 ; g iy 190'00__ _25 ”0_
10 2 F'i‘iprava plochy pro zemni prace ‘m2 2 807, 45 y ]1 00 30 582
h
11 S::;:C:bs;\tivear:c;c'? Dsll)romu dle platné legislativy (dte dohody kel 1,00 1250000 12 500
T R 5T T O PR T N R T T
21 ?f‘.ffi";:lf; i"g'gg :‘f‘”;g"’t‘” na Koty 0,350 v plose m3 101209 162,00 163 959
'Nélo;’i;n[ a odvoz odtézeného souvrstvl, ulozeni na skladce, | 1 - T i
poplatek za skladku. Po dohodé se stavebnikem a
22 technnickym dozorem je mozne ¢ast vykopu ponechat v misté m3 101200 675,00 561962
g _ profi fi nalni nasypy a terénni lpravy " ‘ = |
Vykop pro zakladové patky branky a brany
il (03%0,3x0,5%3)x1,05 i - 1048 ”50_00 B
Vykop pro zékladové patky oploceni od kéty -0, 350 na kétu -
2{ . 1150(1,0x1,0x0,8x36)x1,05 .m3 _30'247 i _?9313
Vykop pro zakladove patky sloupu osvétlenl - 0,350 na kétu -
o ! 1,950 (1.5x1,5x1,6x6)x1,05 .m3 220 : v930,00 i
Vykop zakladového pasu §ife 400 m od kéty - 0, 350 na kétu -
26 | 1,00 (148X 0,4 x 065)x 1,05 m3 40,41 ‘280.00 A _11 315 :
Vykop spoleéného zékladniho pasu ) &ife 850 m od kéty - 0, 350
27 nakétu-1,00 (680,85 x 0,65) x 1,05 [ (RS R S
Vykop drenaznich per od koty - 0, 350 na dronef - 0,900
Lk (8,2x0,3% 0,55 X 60) + (71 X 0,3 X 0,7 x2) x 1,05 ..’"3 o il 7_75057
Vykop pro uloZeni akumulaénich nadrzi od kéty - 0,350 na
il roveft- 2,35 (3,5x2.9x2,0)x2x1,05 W ek EEED G
30 éygo,f3p;oxv:aak5:;v:r;‘i gsbjekt od koty - 0,350 na uroved - 2,70 3 73.41 410,00 30 098
3 R : i m3 273 56500 1642
Vykop pro kabelaz osvétieni §ife 30 cm, hloubka 70 cm
32 ((70+ 35 + 40 + 40+ 85) x 0,3 X 0,7) x 1,05 ' _ rna 2 .59.54 ‘360,00 .2.1 _434
Odtézeni zeminy (suti) mezi stavajicim hiistém a asfaltovou
33 plochou pro zaloZenl (spoleény zakladovy pas) 3 64,68 260,00 18440
I V\l_frkop-pro "ﬁﬁraitd véﬁ:pﬁ a vjéidﬁ na hfisté pro polozeni : T (it i
- ‘zatraviovacich dlazdic hioubky 0,30m ol T L
35 Vodorovné premisténi vykopku do 100 metrd v plode zaméru  m3 507,32 73,00 37 034
;6 "~ Nalozeni a odvoz vykopku ze zakladovych patek a drend?i na

‘skiddku véetné ulozeni a poplatku za skladku el et g .
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Terénni Upravy - nasypy a dosypy po dokonéovacich praci po
obvodu hiisté, kolem revitnich 8achet, akumulaénich nadrsi a
_vsakovaciho objektu

| zakladani a odvodnéni

__10_x10x03 e _
Betonaz zékladovych patek z betonu prostého C20/25 XC3 pro

oploceni hfité

(1.0x1 0x10x36)x1 05
Odbednénl koruny zakladové patky pro oplocent hfisté

Bednéni koruny zékladové patky pro sloupy osvétleni véetné
‘osazeni prichodek 1,5x1,5x 0,3

Betonaz zékladovych palek z betonu prostého C20/25 XC3 pro

sloupy osvétienl véetn& pfipravy pro osazeni kotevnich &roubdi m3
(1,5x1,5x1 8 x6)x 1,05

Od_bednénl koruny zékladové patky pro sloupy osvétleni
Bednéni koruny zékladovych patek pro sloupky vstupnich bran |
.8 vjezdovych bran (0,3 x 0,3 x 0,85)

Betonaz zékladovych patek z betonu prostého C20/25 XC3 pro -
sloupky branek a bran (0.3 x 0,3 x 0,85 x 3) x 1,05

Odbednénl koruny zékladové patky pro sloupy branek a bran

~ 'Bednéni koruny zakladového pasu '§ife 400 m
(148x2x0.4) x1,1

Betonaz zékladovéﬁo pasu §ife 400 m z ﬁros:ého betonu

C20/25 XC3

(146 x 0,4 x 1,0) x 1,05

Odbednéni koruny zékladového pasu

(148x2x04)x1,1 y
Bednéni koruny spoleéného zékladového pasu §ife 850 m
(69x2x04)x1 1

Betonaz spoieéného zakladového pasu a prostého betonu
C20/25 XC3 &ire 850 m

(68x085x1 0) x 1,05

Odbednéni spoleéného zakladového pasu
(69%x2x04)x1,.1

D + M pouzder pro osazeni sloupu oploceni z roury PVC DN
,200 mm, délky 1,00 metru

D+M pouzder pro osazeni stozard svitidel z roury PVC DN
400 mm, délky 1,20 metru

.Plsl&wé loze {poc?syﬁ sife 300 mm p_fo ulozent aief{éiniho
potrubi perforovaného DN 125 v tl. 100 mm
(8,2x0,3x0,1x60)x 1,05

Piskove loZe (podsyp) &ife 300 mm pro uloZeni drenazniho
potrubi piného DN 160 v tl. 100 mm
(72x0,3x0,1x2)x1,05

D + M Drenazi z parforovaneho potrubl DN 125 véetné nutnych

tvarovek a spojl
(8,2x60) x 1,1

D + M Drenazi z piného potrubi DN 160 veetné nutnych

tvarovek a spojl

exx1d _
D + M Drenazi z piného potrubi DN 200 véetn& nutnych

tvarovek a spojl pro propojeni reviznich Sachet, akumulagnich m
_nadrzi a vsakovaciho objektu

D + M Vyplfi drendznich ryh §ife 300 mm kamenivem hrubym
drcenym frakce 8 - 16 mm v primémé tloustce 40 cm
(82x60)+(72x2)x04x1.1

D + M Pfekryti geotextilif 200 g/m2 sife 1,0 metru
(82x60)+(72x2)x1x1,15 . _

D + M Kryti potrubi z plastl vystraznou folil v &ifce 400 mm
(8,2x60) +(72x2) x 1,15

60,72

67,00

37.80

36,00
6,00

25,52

6,00
3,00

0.25

3,00

130,24

61,32
130,24

60,69

60,72

36,00

6,00

3,13

15,50

4,54

541,20

158,40

12,00

279,84

731,40

731,40

510,00

30,00

250,00

6 500,00

8500
1200,00

/6 500,00

250,00

380,00

4 720,00

55,00

165,00

6 500,00

165,00

4 130,00

30,00
322,00

2 400,00

1500

21480

10 019

16 750

1468603
18 360

245700

1980
7 200

165 880

1140

1180

165

398 580

3807

250 650

1822

11692

962000

530,00

530,00

94,00

340,00

880,00

280,00

13.00

2,00

14 400

30 111

8215

78 355

9508

1463
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olozk |NéZBV polozky MJ  mnozstvi cena/MJ (Celkem
P Y | i
Plskové loZe pro ulozeni kabelaze pro osvétieni tl, 100mm
6? 1 (270X 0,1x0,3) x 1,05 _m3 .8‘51 1 220,00 10 382
D + M vystrazné folie 3itky 33 cm pro kryti kabelaze osvétieni e '
® __enxip oA
Piskovy zasyp na kabelaZe véetn& instalaéni ohebné trubky
69 (270x01x03)x105 3 > m3 .8,51 " .530.?0 ~4 510
Zéhoz ryhy pro kabelaZ osvétleni (lze pouzit zeminu z vykopu)
70 véetné zhutnéni a uvedeni ploch do plvodniho stavu m3 44,55 180,00 8018
(270x0,3x0,5) x 1,1
71 Vyplnénl télesa vsakovaciho objektu pevnymi valounky frakce m3 39,38 1.080,00 42 530
16/32 mm - | W W R A
72 _ Preknyti telesa vsakovaciho objektu geotextilii 200g/m2 mz2 2880 135,00 1008
ig PG _ [Skladbas sportovists + Umély sportovnl povrch . S i3m§23j 883
Podklad z kameniva drceného hutn&ného velikosti 32/63 mm v |
81 tioustce 180mm m2 248430 182,00 452 143
JE5x3675)x1,04 Sl >
Podklad ze $térkodrté& hutnéné velikosti 8/16 mm v tloustce
82 80mm m2 248430 89,00 221103
(65 x 36,75) x 1,04 : L I
Podklad ze $t&rkodrtd hutnéné velikosti 0/4 mm v tloustce
83 30mm m2 248430 33,00 81 982
_ (65 x 36,75) x 1,04 =3 . s = b e
Vyrovnéni jednotllvych vrstev graderem s laserovou nivelaci
84 | (65 36,75)x 1,04 x 3 ‘ m2 ’7 452,90 -39.00 '29.0 6§3
85 ICHRHRHHHHARARAEHIRRHARRTRRHIAAHOSEESS M2 257085 02000 2396681
D + M vodorovne znaceni (lajnovani) pro jednotlivé typy hist,
- tloustka lajny 10 cm (640 x 1,05) A i o A I
E  |Oplocenihiisté A 2% SRR
Osazovani sloupku pro zéchytné sité ocelovych ovalného
profilu 120 x 100 mm vysky 6,5 (7,0) m s povrchem z
R eloxovaného stfibmého hiiniku se zabetonovanim do Pve kS 36.00 Rien b
B (chranicek, beton C20/25 XC3 b : | .
Osazovénl p!otovych ocelovych vzpér s povrchem z
_92 .eloxovaného stfibrného hliniku véetné ukotveni Vks _12‘00 _322‘?0 __3 964
‘Osazovani horniho piiéniku pro sloupy zachytnych siti pro
193 ukotveni polypropylénové sité po tfech stranach hfisté (prace z m 145,00 95,00 13775
3 L L : _ s .
Ocelovy sloupek ovalny profilu 120 x 100 mm, délky 6,5 (7,0)
i m, s horni krytkou s povrehem z eloxovaného stiibrného hliniku ks RE00 1240000  |[HGERS
Y  Plotova vzpéra ocelova pro sloupky vysky oploceni 6 metrd, s oo Lt T
95__ E _povrchem z eloxovaného stfibrného hliniku .ks 12'00___ .4:’61 ‘_00 _57 -
9% Horni pfiénik pro sloupy zachytnych siti m 145,00 740,00 107 300
Vysokopevnostni polypropylenova bezuziova sit, sila 4,75 mm,
97 svétlost ok 100 mm, obvodové lano 12 mm, barva zelena, m2 897,48 315,00 282 706
vySka 6 metrli (65 + 36,75 + 36,75) x 6,00 x 1,08
8 Upinaci prvky pro ochranné sité kpl 1,00 500000 5000
Montaz ochrannych siti napnutych mezi sloupky pomoci
99 nerezovych lanek (prace z leseni) (65 + 36,75 + 36,75) x 6,00 x m2 897,48 62,00 55 644
1,08
Osazovani plotovych sloupki délky 3,3 metru do tvarnic .
100 ztraceného bednéni véetng kalichu z PVC trubek DN 160 mm, ks 20,00 2 100,00 42 000
ey N _beton C20/25 XC3
" Osazovani plotovych ocelovych VZpér pro sioupky oplocenl ' - ' g, e
191 Veetn ukotven profilu jek 40 x 4072 mm e e e
"Montaz horni obvodové zpeviiujici zavétrovaci trubky profil %
102_ 42, 4 mm + spojovaci material (68 x 1,05) s 71,40 ‘163’?_0 3 L 6?8
Montaz vysokopevnostni polypropylenové bezuzlové sité, sila 3
5 mm, svétlost ok 45 x 45 mm, barva zelena (68 x 2,75 x 1 ) m2 20870  62.00 12753




p.& Gislo

| |
Nazev polozky MJ  mnozstvi cena/MJ Celkem
: ;polozltq,r . | |
Plo!ovy sloupek délky 3,3 metru, profil 76 mm/3mm, ocelovy
g zinkovany v barvé zelené, s horni plastovou krytkou ke 20100 v .
105 ;l:r:ova vzpéra ocelova zinkovand, v barvé zelené, jekl 40/40/2 - 6,00 310,00 1860
'1w06 ERESE Horni obvodova zpevitujici zavétrovaci trubka profil 42,4 mm v ‘m : 71 & | 200,00 '1' 4 a2s
| barvé zelené e gt Lt :
"Osazovani plotovych sloupkl délky 4,5 m do spoleéného
107 zékladového pasu véetné kalichu z PVC trubek DN 160 mm, ks 3,00 2210,00 B 630
{ _beton C20/25 x C3 ‘ ] 8 e | _
Plotovy sloupak dé]ky 4,5 profil 76 mm/3 mm, ocelovy znnko
vk v barvé zelens, s horni plastovou krytkou IR TR e
Vchedova branka kovova s drat&nou wyplini velikosti 900/2100
mm, s jiZ provedenou findlni povrchovou tpravou natérem v 3900
0 barvé zelené (typové) véetné dorazovych sloupki, K 200 ER6:0 1
poplastovanych vzpér a zamku véetné kligy
#TE “Ujezddlvé bréna kovova s draténou Wplnf velikosti 2900 x 2100
mm, s jiz provedenou finalni povrchovou Upravou natérem v
gl barvé zelené (typové) véetn& dorazovych sloupki, s Cn e ol
poplas:ovanychrvzpér a zamku véetn@ kli¢d Toradhl e 35 |
111 i : Montéi vstupni branky i 'ks 2,00 2 700, 00 5400
1 12 A _Moglai vjezdové brany . ks 2,00 3 800,00 7800
Vysokopevnostni polypropylenova bezuzlova sit, sila 3 mm,
113 svétlost ok 45 x 45 mm, barva zelena m2 218,68 276,00 60 356
(71%2,75)x 1,12 e 2
Fi_ e Ostatnl konstrukce a préce véetné vybavani o R e ; #__ 3 1 3_5ﬂ 963
‘Osazeni | obrubnikii BEST LINEA (bawa Seda) do loze z betonu
121 dotaz s boéni opé&rou m 214,20 265,00 54 621
_____ (65+37)x2x105 2V
Dodavka betonového obrubniku BEST LINEA (barva éadé) 500
122 dotaz % 250 x 50 mm m 228,48 114,00 26 047
T (85+37)x2x112 ‘ 3 iy
123 ;o:t?y pro obrubnlky z betonu prostého C20/25 XC3 v délce 204 m3 6,90 6 500,00 44 850
e 'Osazeni odvodiiovaciho 2labu PB Stora Self DN 100 - 100 2% [ SRR,
124 dotaz 120 x 1000 mm do betonového loze m 226,80 410,00 92 988
,,,,, o e R RS U -
Odvodriovaci zlabek PB Stora Self DN 100 -
125 dotaz 100 x 120 x 1000 mm m 233,28 622,00 145 100
_ (68+40)x2x 1,08 : b iy Lo
D + M stény oploceni z tvarnic ztraceného bednéni s vyztuzi
(svisla 4 profily R16/m bézny a vodorovna v kazdé lozné spare
128 2 profily R12) a probetonovanim betonem C30/37 XF4, vysky Gl o 900,00  IRREe
1,25m (70 x 1,25 x 0,3) x 1,05
i 'D + M stfisek betonovych na zed oploceni z tvdmic ztraceného | s Vi e
127wdotaz bednéni KB Blok ‘m :I1 ,00 , 552,00 39902
"D+ M reviznich 8achet DN 600 mm, vysky 1100 mm véetné : e
j _28 zésypua zhutneni ks“ 202 14 600, 00_ —29 200
D +M akumulagni nédrze na dedfovou vodu 0 objemu 5000 |
12? b \vEetné zésypu a zhutn&ni ks : 2_(_’0 - 42:600,00 : _85 &
130 g D +M zatravﬁovacich c_lla:!dic véetnd podsypu m2 4500 825,00 37 125
g} D_+ Mﬁnopové |zo|ac§ sach g o m2 105,00 76,00 ?SBQ
131 Pfenosna fotbalova branka pro miladsi pfipravku 3 x 2 metry ks 4,00 25 800,00 103 200
B " Prenosna fotbalova branka pro starsi pfipravku a malou - e R R PR #o
1 32 _ kopanou 5 x 2 metry ks .2.00 33 200,00 667400
Typova zakryta stfidacka pro sportovce délky 4 metry, hloubka : I g
13_3 M .1 metr z hlinikovych profill a dfevénych laviéek 5 ‘2'00 1ee000 . 213040
Zésyp vsakovaciho objektu, zasypy podél hﬂé!é mezi opérnou Lot
" { 1zdl a souvisejici plochou L e el

32 247
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‘polozky Nazev polozky MJ  mnozstvi 3cena /MJ iCelk_em
H ‘Doprava a pfesun hmot, zafizeni stavenisté a ostatnl j312 941
141 Geodetické zameni a vytyceni kiicovych bodd stavby Ckpl. 1,00 11000,00 _11 000
142 Vodorovny pi‘esun hmot pro sportovni stavby kpl. 1,00 E 500 00 26 500
143 Svisly pfesun hmot pro sportovni stavby - -k_pl. 1,00 '9.400,00 ‘9 400
144 Mimostavenistni doprava kpl. 1,00 16350000 163 500
145 Zaizeni stavenisté 3 kpl. 1,00 2500000 25000
146 Likvidace suti a odpadu a uklid kpl. 100 960000 9600
147 Dokumentace skute&ného provedeni stavby kpl. 1 00 15 000, 00 15 000
148 Inzenyrska a koordinaéni ginnost kpl. 1 00 1500000 15 000 :
149 __‘__Fmélni urovnani a oseti pfilehlého terénu m2 86 50 134,00 28 941 < il
150 _ _Rezerva na pfipadnou vysadbu kpl. .1 00 3500000 35 000
o ‘Rekapitulace i
A Demontéz a bourani L .
B Zeur_nun[ prace 1443 022
e | Zakladani a odvodnéni : 1468 603
D ‘Skladba sportovisté + umaly sportovni povrch g 3523883
E ‘Oploceni hfité g 1 350 781
E i Ostatni konstrukce a prace véetnd vybaveni 1358 966
H Doprava a pfesun  hmot, zafizeni stavenists a 312 941
_ostatni
i _Cena celkem bez DPH { 9 ) 634 414
DPH 21% 2023227
Cena celkem v&etné DPH ¢ 11 657 640
RT..
UKT
'OVRCHY
Praha 2
45315868

-




Harmonogram
stavby:

UMT TJ Sokol Lipence

h tydni celkem : 1 tyden 2 tyden 3 tyden 4 tyden 5 t5den 6 tyden 7 tyden 8 tyden 9 tyden 10 tyden 11 tyden 12tyden |13, tyden
pfipravné a -
g ¥ ; ; opérnd stana, montéz dokongovaci
mmmm sURsTanin | i ,:;:“ osazani HW"&VW’ drenazni obrubniki, reternia | stérkové vrstvy | Sterkove ISty | price, montaz
Nazev diléino objektu —uzlového |  oplocen, podioi petonovani | “NOGI st systém vikopypro | vsakovaci jimky | hraciplochy |  hraci plochy i pecr.veavent
bodu bourdni patek sigkiro l a
Prevzeti stavenidté:
Zahdjenipraci:
Dokonéeni stavebnich praci:
Pfedani a pfevzeti dila:

o

Sa
1€ 4

PoODT



